
Kostenschätzung 
Stand: 30.10.2020

Bauherr: Verbandsgemeinde Leiningerland

Maßnahme:Sanierung Kläranlage Eistal-West Kosten

Variante IV: SBR-Anlage [ EURO ]

1 BAULEISTUNGEN

1.1 Baustelleneinrichtung 194.000,00 €       

1.2 Abbrucharbeiten

1.2.1  - Allgemeine Abbrucharbeiten 15.000,00 €         

1.2.2  - best. Belebungsbecken 450  m³ 160,00 €          72.000,00 €         

1.3 Erdarbeiten 4.150  m³ 33,00 €            136.950,00 €       

1.4 Kontrolldrainage u. Abdichtung der Bauwerke 20.000,00 €         

1.5 Gründung, Grundleitungen u. Erdung 20.000,00 €         

1.6 Kanal- u. Rohrleitungsarbeiten

1.6.1  - Verbindende Rohrleitungen ≤  DN 300 121  m 350,00 €          42.350,00 €         

1.6.2  - Fertigteilschächte 2  St 8.000,00 €       16.000,00 €         

1.7 Verbau- und Spundwände 700  m² 300,00 €          210.000,00 €       

1.8 Betonarbeiten und Stahlbauarbeiten

1.8.1  - Vorlagebehälter (Fertigteil) 1  St 160.000,00 €   160.000,00 €       

1.8.2  - SB-Reaktor (Fertigteil) 1  St 210.000,00 €   210.000,00 €       

1.8.3  - Ausgleichbehälter (Fertigteil) 1  St 85.000,00 €     85.000,00 €         

1.8.4  - P-Fällung 15  m³ 820,00 €          12.300,00 €         

1.8.5  - NSHV-Station (Fertigteil) 1  St 33.000,00 €     33.000,00 €         

1.9 Betonsanierung 

1.9.1  - best. Sandfang 65  m² 250,00 €          16.250,00 €         

1.9.2  - best. Zulaufpumpwerk 160  m² 250,00 €          40.000,00 €         

1.10 Umbau best. NKB zu Trübwasserspeicher 35.000,00 €         

1.11 Bauwerkshüllen (umbauter Raum)

1.11.1  - Gebläsestation 60  m³ 145,00 €          8.700,00 €           

1.12 Dachausbildung

1.12.1  - Gebläsestation 10.000,00 €         

1.13 Türen, Fenster, Tore

1.13.1  - Gebläsestation 8.000,00 €           

1.14 Maler- und Anstreicherarbeiten

1.14.1  - Gebläsestation (innen & außen 5.000,00 €           

1.14.2  - Betriebsgebäude (außen) 10.000,00 €         

1.14.3  - Rechengebäude (außen) 10.000,00 €         
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Kostenschätzung 
Stand: 30.10.2020

Bauherr: Verbandsgemeinde Leiningerland

Maßnahme:Sanierung Kläranlage Eistal-West Kosten

Variante IV: SBR-Anlage [ EURO ]

1.15 Fußboden- und Fliesenarbeiten

1.15.1  - Gebläsestation 25  m² 150,00 €          3.750,00 €           

1.15.2  - Erneuerung Fliesen Betriebsgebäude 25  m² 150,00 €          3.750,00 €           

1.16 Schlosserarbeiten:

1.16.1           - Treppen, Podeste, Geländer, Steigeisen usw. 35.000,00 €         

1.16.2           - Treppe und Podest SB-Reaktor 50.000,00 €         

1.16.3           - Treppe und Podest Ausgleichbehälter 28.000,00 €         

1.16.3           - Krananlage Mischwasserpumpen (Vorlagebehälter) 30.000,00 €         

1.16.4           - Gitterroste 15.000,00 €         

1.16.5           - neue Geländer 80  m 220,00 €          17.600,00 €         

1.16.6           - Mauerdurchführungen, Einbauteile 18.000,00 €         

1.16.7           - Einhausung Schlammlager 80.000,00 €         

1.17 Wasserhaltung 35.000,00 €         

1. SUMME FÜR DIE BAULEISTUNGEN 1.685.650,00 €    

2 FREIANLAGEN

2.1 Verkehrsflächen

2.1.1           - Zufahrt 155  m² 120,00 €          18.600,00 €         

2.1.2           - Verbundsteinflächen 1.100  m² 90,00 €            99.000,00 €         

2. SUMME FREIANLAGEN 117.600,00 €       
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Kostenschätzung 
Stand: 30.10.2020

Bauherr: Verbandsgemeinde Leiningerland

Maßnahme:Sanierung Kläranlage Eistal-West Kosten

Variante IV: SBR-Anlage [ EURO ]

3 MASCHINENTECHNISCHE AUSRÜSTUNG

3.1 Zulaufpumpwerk (Schneckenpumpen) 100.000,00 €       

3.2 Feinrechenanlage mit Waschpresse 78.000,00 €         

3.3 Ausrüstung Sandfang

3.4.1  - Räumer mit Zahnstange inkl. Schwimmstoffabzug 85.000,00 €         

3.4.2  - Gebläse 10.000,00 €         

3.4 SBR (einstraßig) mit:

3.4.1  - Belüftungsausrüstung 30  St 2.500,00 €       75.000,00 €         

3.4.2  - Ablaufkonstruktion (Dekanter) 1  St 44.000,00 €     44.000,00 €         

3.4.3  - Rührwerk 1  St 15.000,00 €     15.000,00 €         

3.4.4  - ÜS-Pumpen 2  St 6.000,00 €       12.000,00 €         

3.4.5  - Gebläse 3  St 22.000,00 €     66.000,00 €         

3.4.6  - Absperrklappen Belüftung 4  St 2.000,00 €       8.000,00 €           

3.5 Ausrüstung Vorlagebehälter

3.5.1  - Beschickungspumpen 2  St 25.000,00 €     50.000,00 €         

3.5.2  - Rührwerk 1  St 15.000,00 €     15.000,00 €         

3.6 Ausrüstung Ausgleichbehälter

3.5.1  - Regelschieber 20.000,00 €         

3.7 Trübwasserspeicher (Pumpen)

3.7.1  - Trübwasserpumpen 2  St 8.000,00 €       16.000,00 €         

3.8 Armaturen - Abwasser 35.000,00 €         

3.9 Maschinentechnisches Rohrleitungssystem 95.000,00 €         

3.10 Rohrnetzarmaturen 35.000,00 €         

3.11 Ausrüstung P-Fällung

3.11.1  - Dosier- und Speicheranlage 1  St 60.000,00 €     60.000,00 €         

3.12 Sonstiges für:        

3.12.1 - Ersatzteile 45.000,00 €         

3. SUMME MASCHINENTECHNISCHE AUSRÜSTUNG 864.000,00 €       
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4 TGA

4.1 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen 50.000,00 €         

4.2 Wärmeversorgungsanlagen 50.000,00 €         

4.3 Starkstromanlagen 250.000,00 €       

4.4 Fernmelde- und informationstechnishe Anlagen 50.000,00 €         

4.5 Gebäudeautomation 150.000,00 €       

4. SUMME TGA 550.000,00 €       

5 LANDSCHAFTSBAU

5.1 Oberbodenarbeiten einschl. Tiefenlockerung 13.000,00 €         

5.2 Saatgutlieferung 7.000,00 €           

5.3 Ansaatarbeiten 20.000,00 €         

5.4 Wege- und Verkehrsflächen 20.000,00 €         

5.5 Einfriedung 25.000,00 €         

5.6 Sonstiges (z.B. Roden, Fäll- u. Schnittarbeiten, Erdarbeiten, etc.) 15.000,00 €         

5. SUMME LANDSCHAFTSBAU 100.000,00 €       

6 KLÄRANLAGEN-INBETRIEBNAHME / BETRIEB

6.1 Funktionsprüfung

6.1.1 Trockene Inbetriebnahme / Leistungsnachweise 10.000,00 €         

6.1.2 Nasse Inbetriebnahme / Leistungsnachweise 15.000,00 €         

6.1.3 Füllmittel für Funktionsprüfung / Dichtigkeitsprüfung 10.000,00 €         

6.1.4 Sonstige Prüfungen und Leistungsnachweise 5.000,00 €           

6.2 Probebetrieb 15.000,00 €         

6.3 Dokumentation 2.700,00 €           

6. SUMME KLÄRANLAGENINBETRIEBNAHME 57.700,00 €         

7 Kostenzusammenstellung

7.1 Summe Bauleistungen 1.685.650,00 €    

7.2 Summe Freianlagen 117.600,00 €       

7.3 Summe Maschinentechnische Ausrüstung 864.000,00 €       

7.4 Summe TGA 550.000,00 €       

7.5 Summe Landschaftsbau 100.000,00 €       

7.6 Summe Kläranlageninbetriebnahme 57.700,00 €         

 NETTOKOSTEN 3.374.950,00 €

8 NETTOKOSTEN ohne Ingenieurleistungen 3.374.950,00 €

 MEHRWERTSTEUER ( 19 % ) 641.240,50 €       

9 BRUTTOKOSTEN 4.016.190,50 €

Optionale Ausführungen

GFK Abdeckung des Trübwasserspeichers (ehem. NKB) 25.000,00 €         
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